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管中混合固化処理工　正誤表 平成19年5月1日 訂正

誤 正頁

セメントサイロ  運転 1 日当り 

数    量 

名  称 形状寸法 単位 30ｔ移動型 

15kW 

摘  要 

損     料 運 転 日 1  

〃 供 用 日 2.25  

 

セメントサイロ  運転 1 日当り 

数    量 

名  称 形状寸法 単位 30ｔ移動型 

15kW 

摘  要 

損     料 供 用 日 2.25  

 

※ 基本土量の確認 

 

  下記の□のいずれかにチェックを入れてください。 

□地山土量      □土運船内土量      □固化処理土量 

 

※ 上表は、管中固化処理に関わる機械の稼働状況を記録するものとする。 

就業時間・運転時間概念図を下図に示す。 

① ② ③ ⑨ ④ ⑦ ⑩ 休憩 ⑫ ③ ⑧ ⑨ ④ ⑦ ⑤ ⑥ ⑪ ⑬ ⑭
準備 準備 解泥 ﾊﾞｰｼﾞ 打設 ﾊﾞｰｼﾞ その他 打設 解泥 障害物 ﾊﾞｰｼﾞ 打設 ﾊﾞｰｼﾞ 排送 片付け 片付け 機械等 その他
運転 ﾊﾞｰｼﾞ 検収 離接舷 位置 ﾊﾞｰｼﾞ 除去 検収 離接舷 運転 故障
内排水 変更 内排水

就業時間 就業時間

運転時間 運転時間

打設時間 打設時間

就業時間・運転時間概念図 

① ② ③ ⑨ ④ ⑦ ⑩ 休憩 ⑫ ③ ⑧ ⑨ ④ ⑦ ⑤ ⑥ ⑪ ⑬ ⑭
準備 準備 解泥 ﾊﾞｰｼﾞ 打設 ﾊﾞｰｼﾞ その他 打設 解泥 障害物 ﾊﾞｰｼﾞ 打設 ﾊﾞｰｼﾞ 排送 片付け 片付け 機械等 その他
運転 ﾊﾞｰｼﾞ 検収 離接舷 位置 ﾊﾞｰｼﾞ 除去 検収 離接舷 運転 故障
内排水 変更 内排水

就業時間 就業時間

運転時間 運転時間

打設時間 打設時間

※ 基本土量の確認 

 

下記の□のいずれかにチェックを入れてください。 

 

□地山土量      □土運船内土量      □固化処理土量 

※今後の改訂・正誤表情報については、幣センターＨＰ『改訂・正誤表のお知らせ一覧（http://www.scopenet.or.jp/main/product/corrigenda.html）』をご覧ください。


